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B.   Menyusun Pra-Rencana seperti rencana lay-out, pra rencana termasuk program dan konsep ruang, 

perkiraan biaya. 

C.   Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat : 

1.   Rencana arsitektur/interior bangunan dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi 

tugas. 

2.   Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya (bila disain mengakibatkan 

terjadinya perubahan / berpengaruh terhadap struktur) 

3.   Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya (bila disain mengakibatkan terjadinya 

perubahan / berpengaruh terhadap struktur) 

4.   Perkiraan biaya. 

D.   Penyusunan rencana detail antara lain membuat : 

1.   Gambar – gambar detail arsitektur, / interior, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan 

gambar rencana yang telah disetujui. 

2.   Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) 

3.   Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan. 

4.   Laporan akhir perencanaan. 

E.   Mengadakan  persiapan  pelelangan,  seperti  membantu  Pemimpin  Proyek  di  dalam  menyusun 

dokumen pelelangan dan membantu Panitia Pengadaan menyusun program dan pelaksanaan 

pengadaan. 

F. Membantu Panitia Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara 

Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan 

melaksanakan tugas – tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang. 

G.   Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan 

seperti : 

1.   Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan. 

2.   Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan 

konstruksi 

3.   Memberikan saran- saran. 

4.   Membuat laporan akhir pengawasan berkala 
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A.   Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi 

secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai 

peraturan daerah perijinan bangunan. 

Konsultan Perencana Jasa Konsultan Perencana Rehab Berat Flapon 
SDN Palimbangan Gusti 2, Rehab Ruang Kelas SDN Pakapuran 1  dan 

Pembangunan Mushalla SDN Putat Atas 

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan dalam Pekerjaan  Konsultan Perencana Rehab Berat flapon SDN 
Palimbangan Gusti 2, dan Konsultan Perencana Rehab Ruang Kelas SDN Pakapuran 1 dan Pembangunan 
Mushalla SDN Putat Atas

oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman 

Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, meliputi tugas-tugas perencanaan fisik bangunan 

gedung negara yang terdiri dari: 


